



**Der Hospital
Biberach** Hospital zum Heiligen Geist

ÖFFENTLICHE AUSSCHREIBUNG

von Bauleistungen nach VOB/KVHB

Kinderkrippe Talfeld

		Ausführungszeit
Schreinerarbeiten Einbaumöbel	Einbaumöbel als Schreinerarbeiten für die Kinderkrippe, im wesentlichen Einbauschränke, Regale und Krippeneinrichtungen wie Garderoben, Wickeltische und Kinderbetten. Möbelansichtsfläche in Summe ca. 400 m ²	Messen, Produktion: ab 16.04.2012 Montage: 28.05. bis 08.06.2012 komplette Planvorlage inkl. aller Details: 26.03.2012
Schreinerarbeiten Küchen	Einbauküchen als Schreinerarbeiten für die Kinderkrippe, im wesentlichen Küchen für pädagogisches Kochen und Verteilung von angeliefertem Mittagessen und sowie Teeküchen für das Personal. Küchenansichtsfläche in Summe ca. 30 m ²	Messen, Produktion: ab 16.04.2012 Montage: 28.05. bis 08.06.2012 komplette Planvorlage inkl. aller Details: 26.03.2012
Schreinerarbeiten Kindermöbel	Lose Möbel als Schreinerarbeiten für die Kinderkrippe, im wesentlichen einfache Sitzkisten und Kindertische. Kindertische, einfache Sitzkisten in Summe ca. 170 Stück	Liefern: 04. bis 08.06.2012 komplette Planvorlage inkl. aller Details: 26.03.2012
Architekt	Johannes Kaufmann Architektur Sägerstr. 4 A-6850 Dornbirn	

Bauherr	Der Hospital Biberach Marktplatz 7/1 88400 Biberach	vertreten durch: Hochbauamt Museumstr. 2 88400 Biberach
----------------	---	--

Anforderung der Ausschreibungsunterlagen:	Ab Montag, 06.02.12 gegen Verrechnungsscheck in Höhe von jeweils 5,00 € Schutzgebühr beim städtischen Hochbauamt, Museumstr. 2, 88400 Biberach, Tel. 07351 51-275, Fax 07351 51-537	
	Nach Eingang eines Verrechnungsschecks erhalten Sie per E-Mail ein Passwort, mit dem Sie die Ausschreibungsunterlagen auf der Internetseite der Stadt Biberach herunterladen müssen.	
Angebotsabgabe:	Angebote sind in Papierform in einem verschlossenen Umschlag mit der entsprechenden Kennzeichnung beim Hochbauamt einzureichen.	
Angebotseröffnung:	Donnerstag, 23.02.2012 im Hochbauamt, Museumstr.2, 88400 Biberach 14:30 Uhr Schreinerarbeiten Einbaumöbel 14:45 Uhr Schreinerarbeiten Küchen 15:00 Uhr Schreinerarbeiten Kindermöbel Der Bieter oder deren Bevollmächtigte können bei der Angebotseröffnung anwesend sein.	
Ablauf der Zuschlags- und Bindefrist:	23.03.2012	
Nachprüfstelle:	Regierungspräsidium Tübingen als Rechtsaufsichtsbehörde	

Biberach an der Riß, 3. Februar. 2012

Roland Wersch, Hospitalverwalter